

令和2年6月11日揭示

競争入札のお知らせ

概 要	引越し作業（2段階）
選定方法	最低価格落札方式
依頼内容	現在借室している東京倶楽部ビルを増床することにより、役員室の移動 および弁理士会館職員が東京倶楽部ビルへ移動するための作業 ■第1段階 東京倶楽部ビルの増床部分の改装終了後、現在の役員室を 改装後のスペースへ引越しする作業（東京倶楽部ビル14階内の移動） ■第2段階 移動した旧役員室スペースの改装終了後、弁理士会館職員 を東京倶楽部ビルへ引越しする作業
見積方法	・別紙を参照のうえ、お見積りください。 ・移設場所等の詳細が必要な場合は現地確認をお願いします。（必須では ありません。）
見積期限	令和2年6月18日（木） 15時
引越予定日	第1段階 7月初旬 第2段階 7月下旬
場所	東京倶楽部ビル：千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル14階 弁理士会館：千代田区霞が関3-2-4 2階
備 考	・お問い合わせはメールにてお願いします。 ・現地確認は、平日の10時から15時までとし、見積期限の前々日まで 受け付けます。希望する場合は、下部に記載の担当までご連絡くだ さい。 ・見積書は、1・2段階を分けて2枚作成ください。 ・第1段階の引越し作業は、大きな騒音などがなければ平日の実施も可 能です。 ・第2段階の引越し作業は、ビルを跨ぐ作業になるため休日実施となり ます。

【担当】日本弁理士会 事務局 谷川（s.tanigawa-jpaa@nifty.com）

引越し見積もり依頼内容

- 概要：現在借室している東京倶楽部ビルを増床することにより、役員室の移動および弁理士会館職員が東京倶楽部ビルへ移動することにかかる費用の見積もりを依頼する。

1 段階：東京倶楽部ビルの増床部分の改装終了後、現在の役員室を改装後のスペースへ引越し、ロッカー室の移動

役員室席数：30 席

PC：30 台

打ち合わせテーブル：3 台

打ち合わせイス：16 脚

ハイキャビネット：12 台

ローキャビネット：1 台

TV会議システム：TV1 台、キャビネット 1 台

食器棚：1 台

スチールラック：2 台

複合機：1 台

冷蔵庫：2 台

ハンガーラック：3 台

ローパーテーション：14 枚

空気清浄機：3 台

書類段ボール箱：30 人×2 箱

ロッカー：53 人分

会長室机：1 台

キャビネット：3 台

その他：ホワイトボード、ごみ箱、傘立て

2 段階：移動した旧役員室スペースの改装終了後（電源・LAN、ロッカー室移動）、弁理士会館職員を倶楽部ビルへ引越し

対象席数：27 席

PC：30 台

打ち合わせテーブル 3 台

打ち合わせイス：9 脚

ハイキャビネット：3 台

ローキャビネット：10 台

ロッカー：27 人分

テーブル：2 台

複合機：2 台

ローパーテーション：4 台

書類段ボール箱：27 人×5 箱

書庫ファイル：30 箱×12 本分

その他：ゴミ箱、

■時期：2020 年 7 月に 2 段階で移動を実施

■場所：東京倶楽部ビル：千代田区霞が関 3－2－6 東京倶楽部ビル 1 4 階
弁理士会館：千代田区霞が関 3－2－4 2 階

■スケジュール：6 月業者入札

6 月増床部分と会長室の内装工事

7 月役員室の引越し(※1 段階目)

7 月旧役員室スペースの設備工事

7 月弁理士会館職員の引越し（※2 段階目）

■見積：1・2 段階を分けて 2 枚作成

予算取りのための概算見積とし、実際の依頼は入札により業者を決定

■レイアウト案：別紙

<問合せ>

担当：日本弁理士会

関東会事務室 谷川佐和

TEL 03-3519-2751 E-MAIL s.tanigawa-jpaa@nifty.com

東京倶楽部ビル14階（増床案）

現状図



移転後-案





地図データ ©2020 Google 20 m